

Parco regionale Adda Nord

PROGETTO Contenimento di Elodea nuttallii nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Lago di Olginate.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

1. Spese di investimento	Importi
Importo dei lavori (l'importo può essere suddiviso in più voci tipo: lavori edili, movimenti terra, lotto 1, 2, lavori pista ciclabile, etc)	€ 38.800,00
Forniture (se inventariabili)	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.328,00
Iva su lavori/forniture/oneri (se più comodo indicare l'iva distinguendo l'iva per lavori/forniture/oneri)	€ 9.048,16
Spese per acquisizioni aree	
1. Totale spese di investimento	€ 50.176,16
2. Spese diverse da quelle di investimento	
Spese tecniche	€ 4.014,09
Incentivo progettazione, D.L. etc.	€ 1.003,52
Pubblicità/costi di appalto	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 19,12
Incarichi per studi, indagini, ricerche, etc	€ 3.200,00
Iva su spese diverse (se più comodo indicare l'iva per ciascuna voce di spesa)	€ 1.587,10
Altro	
2. Totale spese diverse da quelle di investimento	€ 9.823,84
Importo totale del progetto 1 + 2	€ 60.000,00
Quota a carico di R.L. (83,333%)	€ 50.000,00
Quota a carico di PAN (16,66%)	€ 10.000,00

Verifica rapporto tra spese di investimento e altre spese (max 20%)	Euro
Totale spese di investimento (vedi punto 1 del Q.E.)	€ 50.176,16
Spese diverse da quelle di investimento ammissibili dal bando (20% del punto 1 del QE)	€ 10.035,23
Totale spese diverse da quelle di investimento (vedi punto 2 del Q.E.)	€ 9.823,84

06/11/2017

Parco Adda Nord, Ufficio Risorse Naturali